
第２号様式（第４条関係）整理番号 担当課室名 業務名称 業務対象地域 入札契約方式 業務区分 入札予定時期 履行期間 概要 備　　考1 奈良公園事務所 奈良公園　公園施設健全度調査・長寿命化奈良公園　公園施設健全度調査・長寿命化奈良公園　公園施設健全度調査・長寿命化奈良公園　公園施設健全度調査・長寿命化計画更新業務計画更新業務計画更新業務計画更新業務 奈良市登大路町・高畑奈良市登大路町・高畑奈良市登大路町・高畑奈良市登大路町・高畑町・春日野町町・春日野町町・春日野町町・春日野町 一般一般一般一般 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第1四半期第1四半期第1四半期第1四半期 約8ヶ月約8ヶ月約8ヶ月約8ヶ月 長寿命化計画更新業務長寿命化計画更新業務長寿命化計画更新業務長寿命化計画更新業務 発注済発注済発注済発注済２ 奈良公園事務所 奈良公園　公園照明長寿命化実施設計奈良公園　公園照明長寿命化実施設計奈良公園　公園照明長寿命化実施設計奈良公園　公園照明長寿命化実施設計 奈良市登大路町他奈良市登大路町他奈良市登大路町他奈良市登大路町他 一般一般一般一般 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期 約7ヶ月約7ヶ月約7ヶ月約7ヶ月 公園照明長寿命化実施設公園照明長寿命化実施設公園照明長寿命化実施設公園照明長寿命化実施設計計計計３ 奈良公園事務所 奈良公園　交通量調査業務奈良公園　交通量調査業務奈良公園　交通量調査業務奈良公園　交通量調査業務 奈良市登大路町他奈良市登大路町他奈良市登大路町他奈良市登大路町他 一般一般一般一般 測量測量測量測量 第1四半期第1四半期第1四半期第1四半期 約9ヶ月約9ヶ月約9ヶ月約9ヶ月 交通量調査業務交通量調査業務交通量調査業務交通量調査業務 発注済発注済発注済発注済４ 奈良公園事務所 奈良公園　水質調査業務奈良公園　水質調査業務奈良公園　水質調査業務奈良公園　水質調査業務 奈良市高畑町他奈良市高畑町他奈良市高畑町他奈良市高畑町他 一般一般一般一般 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第1四半期第1四半期第1四半期第1四半期 約12ヶ月約12ヶ月約12ヶ月約12ヶ月 水質調査業務水質調査業務水質調査業務水質調査業務 発注済発注済発注済発注済５ 奈良公園事務所 大渕池公園　西駐車場他施工計画検討大渕池公園　西駐車場他施工計画検討大渕池公園　西駐車場他施工計画検討大渕池公園　西駐車場他施工計画検討 奈良市大渕町奈良市大渕町奈良市大渕町奈良市大渕町 一般一般一般一般 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第1四半期第1四半期第1四半期第1四半期 約7ヶ月約7ヶ月約7ヶ月約7ヶ月 西駐車場他施工計画検討西駐車場他施工計画検討西駐車場他施工計画検討西駐車場他施工計画検討 発注済発注済発注済発注済６ 奈良公園室 奈良公園 公園管理道等改修検討業務委託奈良公園 公園管理道等改修検討業務委託奈良公園 公園管理道等改修検討業務委託奈良公園 公園管理道等改修検討業務委託 奈良市高天町他奈良市高天町他奈良市高天町他奈良市高天町他 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期 約5ヶ月約5ヶ月約5ヶ月約5ヶ月 奈良公園周辺における公奈良公園周辺における公奈良公園周辺における公奈良公園周辺における公園管理道の改修検討園管理道の改修検討園管理道の改修検討園管理道の改修検討７ 奈良公園室 登大路地下歩道機能強化基本計画業務委登大路地下歩道機能強化基本計画業務委登大路地下歩道機能強化基本計画業務委登大路地下歩道機能強化基本計画業務委託託託託 奈良市登大路町奈良市登大路町奈良市登大路町奈良市登大路町 プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期 約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月 登大路地下歩道における登大路地下歩道における登大路地下歩道における登大路地下歩道における機能強化基本計画の検討機能強化基本計画の検討機能強化基本計画の検討機能強化基本計画の検討８ 奈良公園室 鹿苑外周柵改修実施設計業務委託鹿苑外周柵改修実施設計業務委託鹿苑外周柵改修実施設計業務委託鹿苑外周柵改修実施設計業務委託 奈良市春日野町奈良市春日野町奈良市春日野町奈良市春日野町 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第3四半期第3四半期第3四半期第3四半期 約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月 鹿苑における外周柵等の鹿苑における外周柵等の鹿苑における外周柵等の鹿苑における外周柵等の改修実施設計改修実施設計改修実施設計改修実施設計９ 奈良公園室 若草山山頂駐車場再整備等実施設計業務若草山山頂駐車場再整備等実施設計業務若草山山頂駐車場再整備等実施設計業務若草山山頂駐車場再整備等実施設計業務委託委託委託委託 奈良市春日野町他奈良市春日野町他奈良市春日野町他奈良市春日野町他 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期 約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月 若草山山頂駐車場の実施若草山山頂駐車場の実施若草山山頂駐車場の実施若草山山頂駐車場の実施設計および若草山山頂トイ設計および若草山山頂トイ設計および若草山山頂トイ設計および若草山山頂トイレの基本設計レの基本設計レの基本設計レの基本設計１０ 奈良公園室 奈良公園 授乳施設効果検証及び基本設計奈良公園 授乳施設効果検証及び基本設計奈良公園 授乳施設効果検証及び基本設計奈良公園 授乳施設効果検証及び基本設計業務委託業務委託業務委託業務委託 奈良市春日野町他奈良市春日野町他奈良市春日野町他奈良市春日野町他 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期 約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月約6ヶ月 授乳施設の実証実験、基授乳施設の実証実験、基授乳施設の実証実験、基授乳施設の実証実験、基本設計本設計本設計本設計１１ 奈良公園室 令和7年度奈良のシカ管理計画検討業務令和7年度奈良のシカ管理計画検討業務令和7年度奈良のシカ管理計画検討業務令和7年度奈良のシカ管理計画検討業務 奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札 建設コンサル建設コンサル建設コンサル建設コンサル 第2四半期第2四半期第2四半期第2四半期 約8ヶ月約8ヶ月約8ヶ月約8ヶ月 天然記念物奈良のシカに天然記念物奈良のシカに天然記念物奈良のシカに天然記念物奈良のシカに関する第二種特定鳥獣管関する第二種特定鳥獣管関する第二種特定鳥獣管関する第二種特定鳥獣管理計画の実施及び検討理計画の実施及び検討理計画の実施及び検討理計画の実施及び検討


